

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO C - PREVISÃO DO ATENDIMENTO

1 – Prazo para execução da demanda de infraestrutura, que se relaciona ao subitem 1.1 do anexo A:

1.1 - Serviços de execução, manutenção e remanejamento de infraestrutura de rede de telecomunicação.

Serviço	Prazo	Início de Contagem
Rede de telecomunicação com até 50 pontos	20 dias úteis	Cinco dias após a autorização do DTI
Rede de telecomunicação com até 150 pontos	35 dias úteis	Cinco dias após a autorização do DTI
Rede de telecomunicação com até 200 pontos	45 dias úteis	Oito dias após a autorização do DTI
Rede de telecomunicação com até 300 pontos	55 dias úteis	Dez dias após a autorização do DTI
Rede de telecomunicação com até 450 pontos	65 dias úteis	Dez dias após a autorização do DTI
Rede de telecomunicação com até 600 pontos	90 dias úteis	Dez dias após a autorização do DTI
Outros serviços correlatos	Sob demanda	Sob demanda