



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 111/2024

Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 008/2024

Tipo: Menor preço Global

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VISTA ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE DESTES PROJETO BÁSICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, A SER EXECUTADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS E PROVENIENTES DO CONTRATO DO CONVÊNIO Nº 1301000157/2024 SEINFRA, FIRMADO ENTRE O GOVERNO ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS E O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA.

FICHA	DOTAÇÃO
344	02.04.05.15.451.0028.1013.4.4.90.51.00

Tendo transcorrido regularmente o procedimento licitatório em referência, e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas, com Fundamentação Legal na Lei Federal nº 14.133/2021, homologo o procedimento constante na ata da sessão de Licitação, declarando vencedora da licitação à empresa Leopav Infraestrutura Urbana LTDA, CNPJ: 46.640.417/0001-10 à qual adjudico o objeto desta Concorrência Pública, no Valor Global de: R\$ 775.366,94 (setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

EMPRESA: LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA
CNPJ: 46.640.417/0001-10

ITENS PARA O FORNECEDOR					
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	01	UN	SERVICO DE REFORMA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	1.399,48	1.399,48
02	02	MES	SERVICO DE REFORMA LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	1.128,20	2.256,40
03	01	UN	SERVICO DE REFORMA LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349)	572,27	572,27
04	0,0030	%	SERVICO DE REFORMA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	773.047,78	2.319,14
05	6.394,26	M2	SERVICO DE REFORMA PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	1,85	11.829,38
06	155,70	TKM	SERVICO DE REFORMA TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM	0,77	119,89
07	6.394,26	M2	7-SERVICO DE REFORMA PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE	1,85	11.829,38




Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)		
08	155,70	TKM	8-SERVICO DE REFORMA TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM	0,77	119,89
09	319,71	M3	SERVICO DE REFORMA EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	1.713,27	547.749,55
10	2.781,50	M3	SERVICO DE REFORMA TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO)	2,87	7.982,91
11	1.797,03	M2	SERVICO DE REFORMA REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	12,47	22.408,96
12	143,76	M3	SERVICO DE REFORMA CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	34,82	5.005,72
13	143,76	M3	SERVICO DE REFORMA TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	6,61	950,25
14	3.594,05	M	SERVICO DE REFORMA SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	38,84	139.592,90
15	12	UN	SERVICO DE REFORMA RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	376,54	4.518,48
16	33,60	M2	SERVICO DE REFORMA PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	129,47	4.350,19
17	02	MÊS	SERVICO DE REFORMA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.181,09	12.362,18
VALOR TOTAL: R\$ 775.366,94 (Setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos)					

Lagoa Santa, novembro de 2024.

alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br

Assinado

D4Sign

ALESSANDRO JORGE SALVINO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

CP 008 2024 HOMOLOGAÇÃO pdf

Código do documento ac45e055-2c82-4af1-8ab0-8c376e16773d



Assinaturas



Alessandro Jorge Salvino
alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte

Alessandro Jorge Salvino

Eventos do documento

27 Nov 2024, 11:33:30

Documento ac45e055-2c82-4af1-8ab0-8c376e16773d **criado** por CLAUDIA JAQUELINE DOS SANTOS (3f572743-570d-4411-8164-d02e021679f8). Email:claudiasantos@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2024-11-27T11:33:30-03:00

27 Nov 2024, 11:34:35

Assinaturas **iniciadas** por CLAUDIA JAQUELINE DOS SANTOS (3f572743-570d-4411-8164-d02e021679f8). Email: claudiasantos@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2024-11-27T11:34:35-03:00

27 Nov 2024, 18:45:45

ALESSANDRO JORGE SALVINO **Assinou como parte** - Email: alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 28196) - Documento de identificação informado: 968.356.056-34 - DATE_ATOM: 2024-11-27T18:45:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9d6603d511c2f6f39bc821ffda4b6833a47aeca6d3b4b69c09764ae77d96e79d

(SHA512):edb3a4178fe5af1760c459f31c1f46613bb52a024221a7486543e7d348ae3ae157587dce4ffe8b5dfd5b3d01fad9e7140e36a45b4035f5a8c672be889a5238d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign