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1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

1.1. O polimento de piso em concreto é necessário para corrigir imperfeições e para fins de 

nivelamentos de passeios, calçadas e demais superfícies de concreto, nesse sentindo, 

considerando a necessidade de melhoria em diversos espaços da cidade e em razão das obras 

que estão sendo executadas no Município de Lagoa Santa, faz-se necessário o presente estudo 

para viabilizar a contratação do serviço. 

1.2. Com o polimento da superfície de concreto as calçadas e passeios ficam nivelados, isso 

garante maior segurança aos pedestres que transitam no espaço. 

2. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO  

2.1. Conforme anexo II do PCA vigente, nos serviços que competem à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, este serviço corresponde ao grupo 09 – Serviços especializados.  

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

3.1. A contratação para execução dos serviços deverá obedecer ao que couber ao disposto na 

Lei nº 14.133, de 1º de Abril de 2021;  

3.2. Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT, com fornecimento de 

EPI’s e equipamentos. 

3.3. Na execução do objeto deverá ser adotado boas práticas, em conformidade com as 

disposições legais, normativas e regulamentações aplicáveis. Deverá ser garantida a qualidade 
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dos serviços da mão de obra empregada, assegurando-se a excelência e o atendimento aos 

padrões estabelecidos. 

3.4. Os serviços deverão ser executados considerando sempre os requisitos ambientais 

adequados, seguindo a legislação ambiental vigente (Federal, Estadual e Municipal), as 

Resoluções do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CODEMA), Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e as normas da ABNT. 

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

4.1. O levantamento estimativo foi realizado levando em consideração o histórico utilizado nas 

contratações anteriores, com acréscimo para atender as demandas repentinas, bem 

como pela previsão de utilização de concreto usinado previsto na ARP 088/2023. 

4.2. Importante esclarecer sobre o histórico das contratações da ARP 034/2023, na qual não foi 

utilizado todo saldo da contratação, nesse sentido justificamos os motivos a seguir: 

4.2.1. Durante a vigência da ATA surgiram demandas, mudanças e variações nas 

prioridades dos serviços, tendo em vista que o serviço objeto deste ETP na maioria 

das vezes depende da finalização de outros serviços preliminares, como é o caso, 

por exemplo, da reforma de praças, o que impactou no cronograma de utilização do 

saldo disponível.  

 

4.2.2. Ações adversas: As chuvas intensas durante o período de outubro de 2023 a 

fevereiro de 2024 impactaram diretamente a execução dos serviços dentro dos 

padrões de qualidade. Comprometendo assim a utilização total do saldo; 

 

4.3. Portanto, a não utilização total do saldo disponível na contratação anterior não reflete uma 

subutilização dos recursos, mas sim uma resposta às circunstâncias e desafios 

enfrentados. 

 

4.4. De acordo com a ARP 88/2023 (concreto usinado), temos presente 2500m³ de concreto em 

sua totalidade (independente da sua classe de resistência) que na sua maioria são 

aplicados em pisos e passeios com uma espessura de aproximadamente 8cm, fazendo 

com que seja possível cobrir uma área de 25000m². Nesse sentido, cerca de 50% dessa 

área que será concretada necessita de serviços de polimento, ou seja, aproximadamente 
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12.000m² de serviços relacionados a polimento de piso, dessa forma, justifica-se o 

quantitativo previsto na planilha orçamentária. 

 

4.5. Esclarecemos ainda que existe a previsão de concretagem com o serviço de polimento para 

as praças localizadas nos seguintes endereços: 

4.5.1. Rua Harmonia, 67 – Conjunto Residencial Lagoa Santa – Lagoa Santa/MG. 
 

4.5.2. Praça Lindouro Avelar, localizada na Rua Manoel Antônio de Paula, s/n – Recanto 
da Lagoa – Lagoa Santa/MG. 

4.6. Os serviços previstos nas praças acima estão considerados dentro do quantitativo de 

12.000m2 de serviços relacionados a polimento de piso. 

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

5.1. Solução 1: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

aplicação e polimento de piso de concreto em diversos locais do município de Lagoa 

Santa/MG, com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários. 

5.1.1. Pontos Positivos: 

5.1.1.1. A Contratação de empresa especializada viabilizará a aplicação e polimento 

do piso de concreto, sendo que a empresa deverá dispor de mão de obra 

especializada e equipamentos específicos, trazendo maior qualidade na 

execução dos serviços. 

5.1.1.2. A utilização do polimento no piso de concreto apresenta diversas vantagens 

como à resistência a impactos, a alta durabilidade, o baixo custo, a redução 

de manutenções, além mais resistente à umidade, a vazamentos e, até 

mesmo, à proliferação de fungos e principalmente garante maior segurança 

para o tráfego de pessoas nos locais polidos. 

5.1.2. Pontos Negativos: 

5.1.2.1. Considerando a experiência prévia da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa 

com as contratações anteriores de mesma natureza, não identificamos 

nenhum ponto negativo a ser considerado. 

5.1.3. Valor: R$ 296.760,00. 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

5.2. Solução 2: Adesão de ARP de outra entidade.  

5.2.1. Pontos Positivos: 

5.2.1.1. Celeridade nas contratações públicas.  

5.2.2. Pontos Negativos: 

5.2.2.1. Restrições ao quantitativo necessário às demandas municipais, tendo-se em 

vista as limitações previstas na Lei 14.133/2021 que estipula que as 

aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e para os órgãos participantes.  

5.2.2.2. Além disso, não há expectativa de que todos os materiais necessários estejam 

registrados num mesmo instrumento, o que implicaria na necessidade de 

adesão a diversas atas, quer para contemplar todos os itens quer para 

atender às quantidades necessárias. 

5.2.2.3. Valor: Irá variar de acordo com a Ata a que se fizer adesão. 

 

5.3. Solução Escolhida:  

 Após analise foi acolhida como melhor alternativa a solução 01.  

5.3.1. Justificativa: A solução 01 se destaca como a opção mais viável, especialmente 

considerando o histórico de contratações anteriores de mesma natureza que não 

apresentaram pontos negativos. Sendo assim, a aquisição do objeto deste processo 

viabilizará a qualidade na execução dos serviços, proporcionando maior eficiência e 

condições necessárias para a realização do concreto polido. 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

6.1. R$ 296.760,00 (Duzentos e noventa e seis mil e setecentos e sessenta reais). 

 
6.2. De acordo com a ARP 88/2023, temos presente 2500m³ de concreto em sua totalidade 

(independente da sua classe de resistência) que na sua maioria são aplicados em pisos e 
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passeios com uma espessura de aproximadamente 8cm, fazendo com que seja possível cobrir 

uma área de 25000m², nesse sentido, estima-se que cerca de 50% dessa área necessita de 

serviços de polimento, ou seja, aproximadamente 12.000m² de serviços relacionados a polimento 

de piso, dessa forma, justifica-se o quantitativo previsto na planilha orçamentária. 

 
6.3. Importante esclarecer que será realizado um novo processo de licitação para contratação de 

concreto usinado com estimado de 2.400 m3, o que justifica a necessidade do serviço de  

polimento na quantidade estimada no item 6.2. 

7. RESULTADOS PRETENDIDOS  

7.1. A contratação de empresa especializada viabilizará a execução dos serviços necessários à 

correção das imperfeições no concreto, tornando as superfícies mais uniformes e mais densas, 

sendo que essa contratação será de suma importância para o desenvolvimento dos espaços 

públicos e maior aproveitamento de suas áreas, o que proporcionará inúmeros benefícios à 

população, suscitando ambientes mais agradáveis e protegidos. 

 

7.2. Espera-se com o polimento de passeios, praças e calçadas uma solução de longa vida útil, 

reduzindo a necessidade de manutenção frequente e diminuindo os custos de reparos futuros, o 

que representa uma economia para o município a médio e longo prazo. 

 

7.3. Com o polimento do piso estaremos ainda promovendo a valorização dos espaços públicos, 

tornando–os mais atrativos e agradáveis tanto para os moradores locais quanto para visitantes. 

Isso contribuirá para o bem–estar da comunidade e para a qualidade de vida dos cidadãos. 

8. DESCRIÇÃO GLOBAL DA SOLUÇÃO 

8.1. Da adequação de infraestrutura e espaço físico para solução: 

8.1.1. Da disposição de espaço físico adequado para o armazenamento do objeto: 

 
O município dispõe espaço físico adequado para armazenamento do 
objeto. 

 
O município não dispõe espaço físico adequado para armazenamento do 
objeto. 

 
Não se aplica ao objeto a disposição de espaço físico adequado para 
armazenamento. 
 

8.1.2. Da disposição de infraestrutura adequada para a instalação do objeto: 

O município dispõe de infraestrutura adequada para instalação do objeto. 
 O município não dispõe de infraestrutura adequada para instalação do 
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objeto. (Não se aplica) 

 
Não se aplica ao objeto a disposição de infraestrutura adequada para 
instalação do objeto. (Não se aplica) 
 

8.2. Da especialização de mão de obra para operação e manutenção da solução: 

8.2.1. Da disposição de mão de obra adequada para operação do objeto: 

 
O município dispõe de mão de obra adequada para operação do objeto. 

 
O município não dispõe de mão de obra adequada para operação do 
objeto. 

 
Não se aplica ao objeto a disposição de mão de obra adequada para 
operação do objeto. 

 

8.2.2. Da disposição de mão de obra adequada para manutenção do objeto: 

 
O município dispõe de mão de obra adequada para manutenção do 
objeto. 

 
O município não dispõe de mão de obra adequada para manutenção do 
objeto. 

 
Não se aplica ao objeto a disposição de mão de obra manutenção para 
operação do objeto. 

 

9. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES:  

A ARP 88/2023 é uma contratação correlata ao polimento de piso. 

10. GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NA CONTRATAÇÃO 

10.1. Possíveis impactos ambientais em decorrentes da contratação: 

 Aumento da produção de resíduos. 
 Aumento do consumo de recursos energéticos. 
 Aumento da poluição atmosférica. 
 Desmatamento. 
 Sem riscos de impactos ambientais. 
 Outros possíveis impactos. 

10.2. Medidas para mitigação de impactos ambientais e desenvolvimento sustentável:  

 Consumo responsável e destinação adequada de resíduos. 
 Priorização de insumos que garantam o consumo eficiente de energia. 
 Políticas de reflorestamento. 
 Sem necessidade da implantação de políticas de mitigação de impactos 

ambientais. 
 Outras possíveis ações de mitigação de impactos ambientais e 

desenvolvimento sustentável. 
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11. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

11.1.  Os itens descritos na planilha orçamentária e nas solicitações são complementares e 

sequenciais, devendo ser realizados por uma única empresa a fim de manter o bom fluxo dos 

serviços e evitando assim que ocorram retrabalhos, atrasos na execução e transtornos aos 

transeuntes devido à troca da mão de obra de posto de trabalho, cumprindo assim com o 

princípio da eficiência do serviço público. Dessa forma, justifica-se o não parcelamento da 

contratação, conforme a seguir: 

11.1.1. Consistência na Qualidade: Parcelar a contratação pode resultar em 

inconsistências na qualidade do trabalho realizado por diferentes contratantes. 

 

11.1.2. Eficiência e Rapidez na Execução: Um único cronograma de trabalho permite 

melhor coordenação e gestão de recursos, minimizando o tempo total de conclusão. 

 

11.1.3. Gestão Simplificada: Administrar um único contrato é mais simples e menos 

oneroso do que gerir múltiplos contratos parcelados. Isso reduz a carga 

administrativa e os custos associados à fiscalização, auditoria e controle de 

qualidade, além de diminuir a complexidade burocrática para a entidade contratante. 

 

11.1.4. Mitigação de Riscos Contratuais: Contratar múltiplas empresas poderia aumentar 

os riscos de atrasos, conflitos entre contratantes e questões de responsabilidade. 

Um único contrato reduz esses riscos, facilitando a resolução de problemas e a 

responsabilização do contratante. 

12. SÍNTESE DE ADEQUAÇÃO E VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A contratação em questão é necessária, pois irá promover ambientes de circulação de pessoas 

mais seguros e uniformes, nesse sentido, espera-se o pleno desenvolvimento dos espaços 

públicos e maior aproveitamento de suas áreas, o que trará inúmeros benefícios à população, 

suscitando ambientes mais agradáveis e protegidos.  

 

Lagoa Santa/MG, data da assinatura digital 
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