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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE PASSEIOS EM VARIOS
LOGRADOUROS NO MUNICIPIO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO CONFORME
SOLICITACAO DA DIRETORIA DE OBRAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES
NOS ANEXOS QUE SAO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

1. DEMOLIGOES

1.1 REMOCAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA
As calcadas apresentam meios-fios danificados e, em alguns pontos, inexistentes. Estes
deverdo ser removidos, a fim de que sejam colocados novos meios-fios.

1.2 DEMOLICAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE
AFASTAMENTO
A drea do passeio a ser demolido, deverd ser demarcada e isolada, para evitar danos aos
pedestres e operdrios. O passeio serd demolido com o uso do equipamento pneumdtico. O
material resultante da demolicGo deverd ser transportado para bota-fora por conta da
contratada.

1.37 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhdes basculantes
ou em oufros

equipamentos transportadores, com utilizacdo de pds carregadeiras ou escavadeiras.

O material pode ser oriundo de cortes ou empréstimos, de substituicdo de materiais de baixa
qualidade

retirada dos cortes, além de entulhos a serem removidos.

NGo ser@do computados excessos de escavacdo que venham a ocorrer, sendo
obrigatoriedade da

CONTRATADA a reposicdo de material que se fizer necessdrio, em condicdes técnicas
compativeis com o projeto. Quando a média das dreas da cava for inferior & média das
dreas de projeto, serd considerada a média das dreas da cava. Quando a média das dreas
da cava for superior @ média das dreas de projeto, serd considerada a média das dreas de
projeto.

Para se efetuar o carregamento do material no equipamento transportador deverdo ser
usadas pds

carregadeiras com poténcia minima de 100 HP ou escavadeiras, quando o material assim o
exigir. A SUPERVISAO poderd ordenar a retirada, acréscimo, supressGo ou toca de
equipamentos, sempre que

constatar deficiéncia no desempenho do mesmo ou falta de adaptabilidade aos trabalhos
aos quais estéo destinados, bem como a necessidade de se propulsionar o desenvolvimento
dos trabalhos, em respeito as exigéncias de prazo da citada obra.

1.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM
(DENTRO DO PERIMETRO URBANO)
Esta especificacdo refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de material de
qualquer categoria, inclusive, o proveniente de demolicdo de edificacdes e estruturas, cujo
carregamento é feito por pds carregadeiras ou escavadeiras trabalhando em cortes,
empréstimos ou ocorréncias de material as diversas camadas do pavimento.
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Quando se tratar de material extraido de cortes da prépria via, o fransporte dar-se-d, de
preferéncia, ao longo de sua plataforma; quando for o caso de empréstimos ou ocorréncias
de material para a
pavimentacdo, a trajetdria a ser seguida pelo equipamento transportador serd objeto de
aprovacdo prévia pela fiscalizacdo. Em se tratando de entulho, o local de descarga serd
definido também pela fiscalizacdo que indicard ainda, o frajeto a ser seguido pelo
equipamento transportador.

Serdo usados, preferencialmente caminhées basculantes, em numero e capacidade
adequados, que

possibilitem a execucdo do servico com a produtividade requerida, e devem estar em bom
estado de

conservacdo, provido de todos os dispositivos necessdrios para evitar queda e perda de
material ao longo do percurso, em obediéncia as condicdes de transporte impostas pela
municipalidade, bem como pelas normas vigentes.

O caminho de percurso, tanto no caso de cortes, como e empréstimos e jazidas, deverd ser
mantido em

condicées de permitir velocidade adequada ao equipamento transportador, boa
visibilidade e possibilidade de cruzamento. Especialmente para o caso de empréstimos ou
jazidas, os caminhos de percurso deverdo ser, sempre que necessdrio, umedecidos para
evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que ndo surjam atoleiros ou
frechos escorregadios.

O material deverd estar distribuido na bdscula do caminhdo, de modo a ndo haver
derramamento pelas bordas laterais ou traseira, durante o transporte.

Quando se fratar de material proveniente de demolicées, este deverd ser distribuido na
bdscula, de maneira que permita o cdlculo do volume transportado em cada viagem.

A descarga do material serd feita nas dreas e locais indicados pela SUPERVISAO, seja na
constituicdo dos aterros, seja nos locais de bota-fora ou depdsito para futura utilizacdo, seja
na pista para confeccdo das diversas camadas do pavimento.

2. PASSEIOS

Passeio é a drea de plataforma das vias puUblicas, localizada entre o alinhamento
dos imdéveis e 0 meio-fio e/ou nos canteiros centrais, destinado ao trafego de
pedestres, devendo ser revestido por concreto com preparo mecanico.

O concreto serd fornecido pela contratante, cabendo & contratada efetuar o
espalhamento, adensamento e polimento

O passeio deverd ser armado com tela de aco a ser fornecida pela confratante,
cabendo & contratada efetuar a colocacdo.

O polimento, “sistema nivel zero™, consiste em incluir no processo de concretagem,
equipamentos como a régua vibratdria, desempenadeiras mecdnicas (acabadoras
de superficie), e o nivel a laser. Os dois primeiros equipamentos atuam no
adensamento, nivelamento e acabamento da superficie e o segundo, permite a
determinacdo e acompanhamento do nivel de acabamento, durante todo o
processo.

Juntas: O passeio de concreto com preparo mecdnico terd juntas secas
espacadas de 2 m, constituidas pelo corte, antes do endurecimento do concreto,
utilizando-se ferramentas especificas para este fim.
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Diversos: O terreno de fundacdo dos passeios devera ser regularizado e apiloado, ,
ate atingir 90% do proctor normal.

Os rebaixos e concorddncias de passeios, deverdo ser executados estritamente
dentro do estabelecido pela padronizacéo.

1.1 PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA
SECA, COR VERMELHO /AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.2 PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM
JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

O lote deverd ser aceito quando satisfizer & inspecdo visual e atender as exigéncias técnicas
de norma especifica.

Os pisos devem ser bem desempenados, de faces perfeitamente planas e sem fendas ou
falhas.

Argamassa de rejuntamento para os pisos podotdtil

Deverdo ser utilizadas argamassas de rejuntamento industrializadas.

A argamassa de rejuntamento deverd ser de base cimenticia com adicdo de polimeros e
possuindo propriedades de elasticidade, lavagem, impermeabilidade e aditivos antifungos
quando forem destinados a ambientes externos.

Quando determinado pela FISCALIZACAQ, poderd ser utilizada nata de cimento.

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS
Pisos Podotdtil
O acondicionamento do material deve garantir a sua integridade fisica até o uso.

Rejuntamento industrializado

O armazenamento das argamassas de rejuntamento deve ser efetuado em local seco e
protegido para a preservacdo da qualidade e de forma que permita fdcil acesso &
inspecdo e identificacdo do lote. As pilhas devem ser colocadas em estrados secos € ndo
deve ter mais que 1,5 m de altura.

PROCESSO EXECUTIVO

Assentamento dos pisos podotdtil - Método convencional

A base de assentamento dos pisos, no método convencional, corresponde & propria laje de
concreto, adequadamente limpa e curada.

A argamassa de assentamento empregada deve ser uma mistura de cimento e areia
lavada fina, na proporcdo de (1:4) em volume, em espessura de até 25 mm. Caso sejam
necessdrias espessuras maiores, deverd, previomente, ser executado contrapiso, sendo
necessdrio aguardar um prazo de 14 dias entre o término desta camada de regularizacdo e
o assentfamento dos pisos.

Antes do lancamento da argamassa de assentamento, para melhoria da aderéncia, a base
deve ser umedecida e polvihada com cimento, formando uma pasta que deve ser
espalhada com vassoura de piacaba, formando uma camada de, no mdximo, 5 mm.
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A argamassa de assentamento deve ser aplicada em uma drea da ordem de 2 m? e
sarrafeada. Sobre esta argamassa Umida deve ser polvihado cimento e posicionados os
pisos através de leve compressdo com o cabo da colher. Sobre toda a superficie assentada
bate-se com uma régua.

Quaisquer respingos de argamassa devem ser limpos antes da sua secagem pela
impossibilidade da utilizacdo de dcidos na limpeza do material.

Terminada a pega da argamassa de assentamento deverd ser verificada, por percusséo ao
toque, a presenca de som cavo, sendo reassentadas as pecas, porventura, comprometidas.
Consideracdes gerais sobre o assentamento dos pisos podotdtil.

Os cortes necessdrios nas pecas deverdo ser executados com ferramenta elétrica de corte.
Apds o assentamento as pecas deverdo ser protegidas da acdo intensa de sol e vento.

E vedado andar sobre o revestimento logo apds assentado e até 3 dias ndo deve ser
permitido o trédfego de pessoas. A partir deste prazo, usar pranchas largas de madeira para
fransitar sobre o piso.

Juntas nos pisos - Dimensdes e preenchimento

Ndo ¢é permitida a adocdo de juntas secas, devendo ser garantida uma junta de
assentamento da ordem de 2 mm.

O preenchimento das juntas de assentamento deverd ser executado, no minimo, 3 dias
apds o assentamento dos pisos.

Para o rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de residuos de argamassa e
qualguer material que possa comprometer a penetracdo e aderéncia do rejuntamento.

O preparo da argamassa de rejuntamento deve seguir as mesmas recomendacdes do
preparo da argamassa colante.

Apds a secagem da argamassa de rejuntamento (15 a 30 minutos), deverd ser efetuada a
limpeza do revestimento com uma esponja de borracha macia, limpa e Umida, finalizando
com a aplicacdo de pano ou estopa limpos e secos.

Poderd ser executado o frisamento da argamassa das juntas de assentamento com o
emprego de haste de madeira macia ou pldstica.

Deverdo ser executadas juntas de movimentacdo, conforme projeto técnico especifico,
para garantir a liberdade do sistema de revestimento. Estas juntas sGo preenchidas com
material de enchimento e selante.

Deverdo ser previstas juntas de dessolidarizacdo no perimetro da drea revestida e nas
fransicoes entre materiais. Estas juntas devem ser preenchidas com material de enchimento
e vedadas com selante e devem apresentar dimensdo ndo inferior a 10 mm.

Juntas estruturais, porventura existentes na base, devem ser respeitadas, em posicdo e
largura, em toda a espessura do revestimento.

TOLERANCIAS E REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PISO

Quanto ao fipo, formas, dimensdes, disposicdo e acabamento dos pisos devem ser seguidas
as especificacdes de projeto.

As juntas de assentamento e de alivio (movimentacdo e dessolidarizacdo) apresentam se
adequadamente preenchidas e sem pontos falhos.

O piso apresenta-se completamente limpo, sem qualquer material aderido sobre as pecas.
O caimento dos pisos de ambientes molhdveis ndo deve ser inferior ao especificado em
projefo.

As superficies revestidas devem ficar perfeitamente niveladas e sem saliéncias aprecidveis
entre as pecas.

As juntas de movimentacdo e dessolidarizacdo devem estar presentes nas posicoes
anotadas em projeto especifico e a sua largura ndo deve diferir mais que 2 mm em relacdo

Rua Bardo do Rio Branco, n’ 44 - 2° andor- Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 Direforiadeobras@lagoasanto.mg.gov.br ‘ (31) 3666-1307



PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Diretoria
Obras

a largura especificada no projeto, sendo que as bordas das placas de rocha assentadas na
regido da junta devem estar perfeitamente alinhadas, ndo sendo aceitas iregularidades
graduais maiores que 2 mm em relacdo a uma régua com 2 m de comprimento.

O deslocamento horizontal do eixo da junta de movimentacdo em relacdo a posicdo
indicada no projeto ndo deve exceder 20 mm e a distorcdo angular deste eixo ndo deve
exceder um é@ngulo com tangente igual a 1:350. Os pisos devem estar aderidos ao substrato,
ndo apresentando som cavo por percussdo ao toque.

3.1 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A (12X16,7X35)CMETIPOB - (12X 18
X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO

A. Definicao
Meio-fio é a guia de concreto utilizada para separar a faixa de pavimentacédo da faixa do
passeio ou separador do canteiro central, limitando a sarjeta longitudinalmente.

B. Condigoes gerais

B1. Equipamentos

Serdo utilizadas ferramentas manuais como alavancas de aco, carrinho de ma@o, colher de
pedreiro, pds de corte, pds de concha, soquete manual com peso aproximado de 4 kg e
drea de contato com um diémetro de 6 a 8 cm, fio de nylon etc.

B2. Materiais

O concreto deve ser constituido por cimento Portland, agregados e dgua, com resisténcia
minima de 20 MPa.

O cimento deve ser de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer, respectivamente, a NBR
5732 e NBR 5733.

Os agregados devem satisfazer a NBR 7211.

A dgua deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, dleos, dcidos, dlcalis e
substancias orgdnicas.

O concreto para constituicGo do meio-fio moldado “in loco” deve ter slump baixo,
compativel com o uso de equipamento extrusor. Apds a passagem da mdquina, deverdo
ser induzidas juntas de retracdo pelo enfraquecimento da secdo com espacamento de 5,00
m, através do uso de vergalhdo DN 12,5 mm, produzindo sulco de 2,00 cm.

A argamassa serd composta de cimento e areia no trago volumétrico 1:3. Cimento e areia
deverdo obedecer as especificacdes e serem submetidos aos ensaios previstos na ABNT.

Tabela 1 — Consumo de materiais para assentamento do meio-fio

Discriminagdo Unidade Tipo A Quantidade Tipo B
Escavacdo m?/ m 0,045 0,078
Argamassa 1:3 m®/{ m 0,0013 0,0017
Meio - Fio un fm 1,25 1,25
Reaterro m?/ m 0,019 0,032

B3. Execugdo

Evitar, no fransporte dentro da obra e no manuseio das pecas, a danificacdo dos bordos,
por pancadas e entrechoques.

Apiloar o fundo da cava de assentamento.
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Na&o utilizar pedras ou pedacos de alvenaria sob a base da peca para aqjustar o
assentamento, por causar esforcos concentrados e conseqUente recalque, desalinhamento
e retrabalho no servico em execucdo.

N&o empregar pedacos de tijolos embutidos na juncdo do meio-fio com a cantoneira de
boca de lobo.

Pecas acidentalmente tfrincadas ndo podem ser empregadas na execucdo dos servicos.
Observar alinhamento transversal e longitudinal da execucdo, concordando possiveis
mudancas de direcdo na locacdo, em curvatura, evitando-se quinas e saliéncias.

Empregar, nas curvaturas de raio minimo, pecas de comprimento igual d metade do
padrdo, para melhor concorddncia e simetria.

Reforcar as curvaturas de raios minimos, em canteiros centrais de vias, assentando as pec¢as
em colchdo de concreto e nas juntas do lado interno do meio-fio, com a mesma resisténcia
do meio-fio.

Examinar se a forma e dimensdes das pecas fornecidas atendem as especificacées da
norma.

As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de pequenas cavidades
e bolhas.

Empregar areia fina na argamassa para rejuntamento dos meios-fios assentados.
Acrescentar acelerador de cura na argamassa de rejuntamento das pecas assentadas.
Filetar o rejuntamento das pecas com ferramenta apropriada.

Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da execu¢do da
sarjeta.

Em casos de reassentamento de meio-fio de pedra, proceder ao alinhamento pela face de
topo, desprezando as irregularidades da face espelho.

Nas entradas de garagens, deverdo ser rebaixados 4 (quatro) meios-fios (= 3,20 m), podendo
chegar até 4,80 m. Os meios-fios da extremidade do rebaixo deverdo ser assentados
inclinados, permitindo que, quando da execucdo do passeio, se forme uma rampa no
sentido longitudinal do mesmo, na enfrada da garagem.

B4. Controle

- Tecnolégico

Os controles tecnoldgicos serdo realizados como descritos abaixo:

e Nos materiais utilizados como apoio dos meios-fios, os quais ndo poderdo apresentar
valores de ISC a 10% dos valores especificados;

¢ O concreto empregado deverd ser submetido aos ensaios prescritos nas normas da ABNT;
* Nas pecas pré-moldadas deverdo ser procedidos ensaios de esclerometria, conforme a
NBR 7584;

* Na compactacdo dos reaterros colocados como apoio interno aos meios-fios, o grau de
compactacdo, quando verificado, ndo poderd apresentar valores inferiores a 80% do grau
de compactacdo obtido em funcéo do ensaio normal de compactacéo.

- Geométrico

Para efeito de aceitacdo ou rejeicdo do servico, serd considerada uma tolerdncia de 10
mm nas cotas de projetos, sendo que, nos alinhamentos horizontais ou verticais, serdo
tolerados valores inferiores a 5 mm, através de uma régua de 3,00 m de comprimento
instalada nos trechos retos em ambos os planos do meio-fio.
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Figura 1 - Detalhe de meio-fio e passeio

LAGOA SANTA, 17 DE ABRIL DE 2019.

BRENO SALOMAO GOMES
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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