



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº 084/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico RP nº 058/2023
Tipo: Menor Preço / Maior desconto em tabela

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E DOCUMENTOS CORRELATOS

FICHA	DOTAÇÃO
349	02.04.05.15.451.0028.1013.3.3.90.39.00

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Legal na Lei Federal nº 10.520/02 no Decreto Municipal nº 3.989/20, subsidiados pela Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGO E ADJUDICO os itens à(s) empresa(s) vencedora(s):

EMPRESA: SOLAR CONSTRUCOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 13.411.864/0001-48

ITENS PARA O FORNECEDOR

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROPOSTA MAIS VANTAJOSA REFERENTE AS TABELAS SUDECAP E SETOP PARA: a) Elaboração de Estudos Preliminares e Ambientais, Projetos Básicos e Executivos, Cronograma Físico Financeiro e Planilha Orçamentária de custos, Memorial Descritivo e Memória de Cálculos para Edificações Públicas de reforma, ampliação, obra nova para o Município de Lagoa Santa; b) Elaboração de Estudos Preliminares e Ambientais, Projetos Básicos e Executivos, Cronograma Físico Financeiro e Planilha Orçamentária de custos, Memorial Descritivo e Memória de Cálculos para reforma, recuperação, recapeamento, ampliação e obra nova	6.178.927,68	6.178.927,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

		<p>de Infraestrutura Viária, Urbana e Obras de Artes Especiais para o Município de Lagoa Santa;</p> <p>c) Elaboração de Vistoria Técnica para análise, diagnóstico, perícia, vistoria ou investigação das edificações e infraestruturas viárias, urbanas e de obras de artes especiais do município de Lagoa Santa;</p> <p>d) Elaboração de serviços de Levantamento de Dados Preliminares, Levantamento Planialtimétrico, Aerofotogramétrico e Sondagens;</p> <p>e) Demais itens previstos na relação que acompanha esse TR. Contemplando:</p> <p>CONSULTORIA - EQUIPE - PESSOAL</p> <p>SUDECAP - Engenheiro Consultor Especial - 440 H</p> <p>SUDECAP - Engenheiro/Arquiteto Consultor - 880 H</p> <p>SUDECAP - Engenheiro/Arquiteto Coordenador - 880 H</p> <p>SUDECAP - Engenheiro/Arquiteto Sênior - 1100 H</p> <p>SUDECAP - Engenheiro/Arquiteto Junior - 1100 H</p> <p>SUDECAP - Projetista Sênior - 1100 H</p> <p>SUDECAP - Projetista Junior - 1100 H</p> <p>SUDECAP - Projetista Cadista - 1100 H</p> <p>SUDECAP - Técnico Sênior - 1920 H</p> <p>SUDECAP - Técnico Junior - 1320 H</p> <p>SUDECAP - Desenhista Projetista - 1100 H</p>		
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

		<p>SUDECAP - Desenhista Técnico - 1100 H</p> <p>SUDECAP - Topógrafo Sênior - 1920 H</p> <p>SUDECAP - Nivelador - 1920 H</p> <p>SUDECAP - Baliza - 1920 H</p> <p>SUDECAP - Ajudante de Topografia - 1920 H</p> <p>SUDECAP - Laboratorista Sênior - 880 H</p> <p>SUDECAP - Laboratorista Junior - 880 H</p> <p>SUDECAP - Motorista - 1920 H</p> <p>TRANSPORTE - DIÁRIA</p> <p>SETOP - Veículo Tipo Gol 1.6, 4P ou similar s/motorista - 27.000 - KM</p> <p>SETOP - Veículo Tipo Kombi ou similar s/motorista - 27.000 - KM</p> <p>SETOP - Deslocamento Intermunicipal - 72.000 - KM</p> <p>ANTEPROJETOS E PROJETOS</p> <p>SUDECAP - Projeto Arquitetônico - Executivo - 100 - A1</p> <p>SETOP - Projeto de Terraplenagem (Planta) - 30 - A1</p> <p>SETOP - Projeto de Terraplenagem (Seções) - 50 - A1</p> <p>SUDECAP - Projeto de Terraplenagem - Infraestrutura Urbana - 40 - KM</p> <p>SETOP - Projeto de Drenagem Pluvial - 100 - A1</p> <p>SUDECAP - Projeto de Drenagem - Infraestrutura Urbana - 30 - KM</p>		
--	--	---	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			SUDECAP - Projeto Geométrico de Contenção - Edificação - 20 - A1		
			SUDECAP - Projeto Geométrico - Infraestrutura Urbana - 30 - KM		
			SETOP - Projeto de Estrutura de Concreto - 120 - A1		
			SUDECAP - Projeto Estrutural de Contenção / Canal - 30 - A1		
			SETOP - Projeto Elétrico - 175 - A1		
			SETOP - Projeto Elétrico/Sonorização/Alarme/CFTV - 50 - A1		
			SUDECAP - Projeto Elétrico/Telefonia/Lógica - 75 - A1		
			SETOP - Projeto de Cabeamento Estruturado - 75 - A1		
			SETOP - Projeto Hidráulico / Sanitário - 125 - A1		
			SETOP - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio - 125 - A1		
			SUDECAP - Projeto de Comunicação Visual - 50 - A1		
			SETOP - Projeto de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - 125 - A1		
			SETOP - Projeto de Ar Condicionado - 50 - A1		
			SETOP - Projeto de Gases Medicinais - 20 - A1		
			SETOP - Projeto de GLP - 20 - A1		
			SUDECAP - Projeto de Pavimentação - Via Local - 75 - KM		
			SUDECAP - Projeto de Pavimentação - Via Coletora e Primária - 50 - KM		
			SUDECAP - Projeto de Sinalização /		



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

		<p>Desvio - 75 - KM</p> <p>SETOP - Projeto de Estrutura Metálica - 75 - A1</p> <p>SUDECAP - Projeto de Obras Artes Especiais - Pontes, Viadutos, etc. - 20 - A1</p> <p>SETOP - Anteprojeto de Edificação - área < 600 m² - 20 - UN</p> <p>SETOP - Anteprojeto de Edificação - 600 m² < área < 1.500 m² - 20 - UN</p> <p>SETOP - Anteprojeto de Edificação - área > 1.500 m² - 20 - UN</p> <p>LEVANTAMENTOS E SONDAGENS</p> <p>SUDECAP - Levantamento Planialtimétrico Cadastral =10.000 m² - inclusive desenho - 100.000 - M²</p> <p>SETOP - Mobilização, Instalação e Desmobilização Sondagem Percussão 2 1/2 - 75 - UN</p> <p>SETOP - Perfuração Sondagem Percussão 2 1/2 - 4000 - M</p> <p>SETOP - Desmontagem, Transporte e Montagem de Equipamentos por Furo - 600 - UN</p> <p>SETOP - Mobilização - Sondagem à Trado D= 20 CM - 75 - UN</p> <p>SETOP - Perfuração - Sondagem à Trado D= 20 CM - 600 - M</p>		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ 6.178.927,68 (SEIS MILHÕES CENTO E SETENTA E OITO MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

Lagoa Santa, maio de 2023.

BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Homologacao PE 058/2023 - Projetos -

Código do documento 9900b194-e97a-4e5b-af6c-0be3d4e6f5c4



Assinaturas



Breno Salomão Gomes
brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou

Breno Salomão Gomes

Eventos do documento

18 May 2023, 09:39:23

Documento 9900b194-e97a-4e5b-af6c-0be3d4e6f5c4 **criado** por DANIEL ALVES VILELA (38d2c864-e0d5-42ce-aa46-c3a5aa8aaa4e). Email:danielvilela@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-05-18T09:39:23-03:00

18 May 2023, 09:40:27

Assinaturas **iniciadas** por DANIEL ALVES VILELA (38d2c864-e0d5-42ce-aa46-c3a5aa8aaa4e). Email:danielvilela@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-05-18T09:40:27-03:00

21 May 2023, 06:31:04

BRENO SALOMÃO GOMES **Assinou** (93ce21b9-841a-4d52-a83d-084fb6fdb174) - Email:brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 177.86.37.142 (177.86.37.142 porta: 27102) - Documento de identificação informado: 943.061.846-68 - DATE_ATOM: 2023-05-21T06:31:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0afc182291cf58c99f14e436aed82a872eb8390c196bd87e76ea5d64ff501113

(SHA512):b83ed1183ca7294d07633ec70e66eff78942fc4f0f4aae4c884a50193ac9df79128f7ef1405c12ef6f5492b56b273cb64a48cc1f0fa5fe2ff4d0812d692b0881

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign