

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

DIRETORIA DE
TURISMO E
CULTURA



PREFEITURA
LAGOA SANTA
CONSTRUINDO UMA CIDADE CADA DIA MELHOR!



MINISTÉRIO DA
CULTURA



ERRATA 04

EDITAL Nº 02/ 2023 – DMTC - EDITAL AUDIOVISUAL

Tipo: Fomento

OBJETO: Seleção de projetos culturais de audiovisual para receberem apoio financeiro, com o objetivo de apoiar as diversas manifestações culturais no município de Lagoa Santa. O edital visa o repasse de recursos não reembolsáveis a microempreendedores individuais – MEI e Pessoas Jurídicas, oriundos da Lei Federal Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), formalizados através de Termo de Execução Cultural.

O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, por meio da Secretaria Municipal de Bem Estar Social/Diretoria Municipal de Turismo e Cultura, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022, Decretos Federais nº 11.525, de 11 de maio 2023 e nº 11.453, de 23 de março de 2023 e Decreto Municipal nº 5.061, de 20 de outubro de 2023, torna público o chamamento para de seleção de projetos culturais para recebimento de bolsas de estudo e premiação cultural, nos termos deste Edital.

Considerando a sanção da LEI COMPLEMENTAR Nº 202, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 que altera a Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), para prorrogar até 31 de dezembro de 2024 o prazo de execução dos recursos por Estados, Distrito Federal e Municípios.

Considerado prazos necessários para cadastro e emissão de Certidões Municipais, e regularização de possíveis pendências por parte de proponentes classificados na Etapa de Análise de Mérito Cultural.

A errata se justifica em função: da necessidade de prorrogação da Etapa de Habilitação do Edital 02/2023 para dilatação do prazo da Fase de Habilitação, permitindo aos proponentes classificados na etapa de Análise de Mérito Cultural, mais tempo para os tramites necessários a emissão e/ou regularização das certidões, abertura de conta bancária e envio das informações solicitadas na Etapa de Habilitação do Edital 02/2023.

1. Altera-se a redação do item 19.2 do edital, relativo ao prazo para apresentação da documentação solicitada na Etapa de Habilitação, conforme segue:

Onde se lê:

19.2. O proponente do projeto contemplado deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, apresentar os documentos abaixo descritos, conforme sua natureza jurídica:

Leia-se:

19.2. O proponente do projeto contemplado deverá, até o dia 15 de janeiro de 2024, apresentar os documentos abaixo descritos, conforme sua natureza jurídica:

2. Altera-se a redação do item 19.6.1. do edital, relativo ao prazo para apresentação da documentação solicitada na Etapa de Habilitação, conforme segue:

Onde se lê:

19.6.1. O proponente contemplado deverá enviar os documentos regularizados para habilitação no prazo de até 5 (cinco) dias corridos após o resultado final.

Leia-se:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

DIRETORIA DE
TURISMO E
CULTURA



PREFEITURA
LAGOA SANTA
CONSTRUINDO UMA CIDADE CADA DIA MELHOR!



MINISTÉRIO DA
CULTURA



19.6.1. O proponente contemplado deverá enviar os documentos regularizados para habilitação no prazo de até 33 (trinta e três) dias corridos após o resultado final da Análise de Mérito Cultural.

3. Altera-se a redação do item 20.5 do edital, relativo a data para recebimento dos recursos em conta bancária, conforme segue:

Onde se lê:

20.5. Após a assinatura do Termo de Execução Cultural, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária específica aberta para o recebimento dos apoios financeiros deste Edital, em desembolso único, até o dia 29 de dezembro de 2023.

Leia-se:

20.5. Após a assinatura do Termo de Execução Cultural, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária específica aberta para o recebimento dos apoios financeiros deste Edital, em desembolso único, até o dia 07 de fevereiro de 2024.

4. Altera-se a redação do ANEXO I PREVISÃO DE CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL, conforme segue:

Onde se lê:

ANEXO I

PREVISÃO DE CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL

| ETAPA | DATAS |
|---|---|
| [...] | [...] |
| Etapa de Habilitação (Encaminhamento da documentação e correção de possíveis irregularidades na documentação de habilitação) | em até 5 (cinco) dias corridos, contados do dia subsequente a publicação do resultado final da Análise de Mérito Cultural |
| Publicação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação | em até 5 (cinco) dias corridos, contados do dia subsequente a publicação do resultado final da Análise de Mérito Cultural |
| Recebimento e julgamento de recursos da Etapa de Habilitação | em até 03 (três) dias úteis contados do dia subsequente ao da publicação do resultado preliminar |
| Publicação do Resultado Final da Análise de Mérito Cultural (classificação) | em até 2 (dois) dias úteis contados do dia subsequente ao do término da fase de julgamento de recursos |
| Celebração: Assinatura do Termo de Execução Cultural e do Recibo de Premiação Cultural | em até 5 (cinco) dias úteis contados do dia subsequente a Fase de Habilitação e correção de possíveis irregularidades |
| Repasso dos recursos – Início da execução dos projetos | até 29/12/2023 |
| Prazo limite para movimentação financeira e encerramento de atividades dos projetos | 22/10/2024 |
| Prazo final para entrega da prestação de contas e atividades dos projetos (Relatório Final de Execução do Objeto) | 20/11/2024 |

Leia-se:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

DIRETORIA DE
TURISMO E
CULTURA



PREFEITURA
LAGOA SANTA
CONSTRUINDO UMA CIDADE CADA DIA MELHOR!



MINISTÉRIO DA
CULTURA



ANEXO I
PREVISÃO DE CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL

| ETAPA | DATAS |
|---|--|
| [...] | [...] |
| Etapa de Habilitação (Encaminhamento da documentação conforme solicitado no edital) | 15/01/2024 |
| Publicação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação | até 16/01/2024 |
| Recebimento e julgamento de recursos e correção de possíveis irregularidades da Etapa de Habilitação | em até 03 (três) dias contados do dia subsequente ao da publicação do resultado preliminar |
| Publicação do Resultado Final da Fase de Habilitação | em até 2 (dois) dias úteis contados do dia subsequente ao do término da fase de julgamento de recursos e correção de possíveis irregularidades da Etapa de Habilitação |
| Celebração: Assinatura do Termo de Concessão de Bolsa e do Recibo de Premiação Cultural | em até 5 (cinco) dias úteis contados do dia subsequente a Fase de Habilitação e correção de possíveis irregularidades |
| Repasso dos recursos – Início da execução dos projetos | de 30/01/2024 até 07/02/2024 |
| Prazo limite para movimentação financeira e encerramento de atividades dos projetos | 30/01/2025 |
| Prazo final para entrega da prestação de contas e atividades dos projetos (Relatório Final de Execução do Objeto) | 30/03/2025 |

5. Permanecem inalteradas as demais disposições.

Lagoa Santa, 18 de dezembro de 2023.

Diretoria de Turismo e Cultura
Secretaria Municipal de Bem Estar Social